ПРОЕКТ ДОГОВОРА: 
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. Пыть-Ях
«___» ________________  2016 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования г.Пыть-Ях (МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях), в лице директора МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях  Рабиновича Александра Эмильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
Настоящий договор заключен на условиях конкурсной документации Заказчика  и закупочного предложения Исполнителя.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, согласно Технического задания (Приложение №1 к настоящему договору), в соответствии с перечнем и объемами, установленными Локальным сметным расчетом (Приложением №2 к настоящему договору), а так же сроками, предусмотренными Графиком производства работ (Приложением №3 к настоящему договору) работы:  Капитальный ремонт пластинчатого теплообменника NT 250 SH/d-16/486 Котельной Мамонтовская (замена уплотнительных прокладок) инв. 43972 (далее – работы), расположенных по адресу: г.Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка», ул. Православная 8 (далее – объект Заказчика) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденным сторонами Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору), разработанным на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями строительных норм и правил выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в Графике производства работ (Приложение №3 к настоящему договору).

Результатом работ по договору является качественное выполнение работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, на объектах Заказчика в соответствии с настоящим договором и приложениями к нему, а также в соответствии с нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ), ст.704 ГК РФ, а так же предписаниями надзорных органов, требованиями противоаварийных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей оборудования (материалов).

Технология производства работ, безопасность производства работ, организация и охрана труда при проведении работ должна соответствовать   нормам и правилам Российской Федерации.
2.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами и(или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. Все используемые для подрядных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, используемые схемы установки и другие документы, удостоверяющие их качество. Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в составе исполнительной документации вместе с документами, предусмотренными п.2.5. настоящего Договора.

По дополнительному соглашению Сторон допускается обеспечение материалами, необходимыми для выполнения работ, Заказчиком. В этом случае стоимость работ по настоящему договору подлежит пересмотру с учетом стоимости приобретенных Заказчиком материалов. Приобретенные Заказчиком материалы передаются Подрядчику на давальческой основе по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), оборудование по акту приема-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15). По результатам выполненных работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику вместе с документами, предусмотренными п.2.5. настоящего Договора, отчет об использовании давальческих материалов (Приложение №4 к настоящему Договору).

2.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику и(или) привлекаемым им третьим лицам: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку.

2.4. В течение3 (трех) дней с момента завершения работ на объекте(ах) Подрядчик направляет Заказчику сообщение о необходимости осуществить приемку выполненных работ.
2.5. Не позднее 30 числа месяца, в котором заканчивается отчетный период, Подрядчик представляет Заказчику следующие документы (оригиналы в 2 (двух) экземплярах):

- Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;

- Счет-фактура в одном экземпляре;

- Акт приема-сдачи объекта по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему  Договору;

- Исполнительную документацию по объекту;

- Прочую документацию по требованию Заказчика.

Заказчик в течение 10 (десяти) дней рассматривает и оформляет представленные документы для осуществления последующей оплаты или направляет обоснованный отказ. Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке работ является основанием для отказа в приемке.
2.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных в п.2.5. настоящего Договора, производит приемку результата выполненных работ в соответствии с актом о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Приемке результатов должны предшествовать предварительные испытание и опробование объекта(ов). В случае отрицательного результата предварительных испытаний, несоответствия результатов выполненных работ Локальному сметному расчету (Приложение №2 к настоящему Договору) и  Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить все недостатки, указанные Заказчиком и(или) органами государственного контроля и надзора, без дополнительной оплаты.
2.7. Подрядчик во время производства работ возвращает на склад Заказчика демонтированное оборудование и материалы, с оформлением акта по типовой межотраслевой форме М-35.

2.8. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет два года с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:

3.1. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с главой 5 настоящего Договора.

3.2. Осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми Подрядчиком работами,  соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ строительным нормам и правилам, сметной документации, а также соблюдением сроков выполнения работ,  качеством используемых Подрядчиком материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. Обеспечить доступ к месту проведения работ.

3.4. Назначить ответственных, непосредственно участвующих в техническом надзоре и контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и(или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

3.5. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в журнале производства работ (КС-6).

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

4.1. Иметь и предоставить Заказчику, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора, все необходимые для производства работ разрешения и лицензии на производство работ, полученные в установленном действующим законодательством порядке, а также Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.2. За 3(три) рабочих дня до начала Работ предоставить Заказчику на согласование: проект производства работ (ППР), график выполнения работ на объекте, копии приказов о назначении ответственных лиц:

 - за осуществление строительства;

 - за противопожарную, экологическую безопасность;

 - за охрану труда и промышленную безопасность;

 - по вопросам строительного контроля.
4.3.  Выполнить своими силами и(или) силами привлекаемых им третьих лиц работы в объемах и сроках, обусловленных договором, своевременно устранить дефекты, выявленные в период от начала выполнения работ до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с нормативной документацией. Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций осуществляется с письменного согласия Заказчика.
В случае привлечения к выполнению работ сторонних исполнителей, субподрядных организаций, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядными организациями. 

Привлечение сторонних исполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему договору.

4.4. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков и осуществить приемку от Заказчика строительной площадки по Акту приема-сдачи объекта (Приложение №5 к настоящему Договору).
4.5. В случае необходимости, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые для производства работ согласования с соответствующими организациями и органами.

4.6. Обеспечить ведение на объекте(ах) предусмотренной для данного вида работ рабочей организационно-технологической документации, в т.ч. Журнал производства работ КС-6.
4.7. Обеспечить поставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект(ы) материалов и оборудования.

4.8. Обеспечить за счет собственных средств и(или) средств привлекаемых третьих лиц временное подключение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
4.9. Письменно за 3 (три) рабочих дня извещать Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик преступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие актов выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми; при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
4.10. За свой счет устранить все дефекты, выявленные в процессе проведения работ и сдачи объекта(ов) в эксплуатацию.

4.11. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, техники безопасности, охране труда и т.д.

4.12. Предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и коммуникации, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д. в процессе выполнения работ. Все расходы за вред, причиненный жизни и здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в результате выполнения работ по настоящему Договору, в полном объеме несет Подрядчик.
4.13. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте pto@ughpy.ru копию заключенного договора с обязательным указанием фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.
Подрядчик не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

4.14. Обеспечить организацию работ и выполнить благоустройство в соответствии с «Нормами и правилами по благоустройству территорий городского округа города Пыть-Ях», утвержденными Решением городской думы от 24.05.2013г. №211.
4.15. Проводить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, по охране окружающей среды, производственной санитарии, противопожарной безопасности, в том числе:

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; 

- не производить сброс строительных отходов в контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов;

- размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;

- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние – убрать строительные отходы (мусор) и т.д. в течение 48 часов;

- предусматривать профилактические мероприятия по предупреждению пожаров – соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования. Не допускать причины возникновения пожаров: замыкание в электрической сети, неосторожное обращение с огнем, самовозгорание или поджог веществ, материалов, изделий.

- проводить профилактические мероприятия в области производственной санитарии – контролировать наличие опасных и вредных производственных факторов (пыль, жара, вибрация, холод, газ, ядовитые вещества и так далее);

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
4.16. Организовать свою работу с учетом действующих у Заказчика Правил внутреннего трудового распорядка.
4.17. Все демонтированные в ходе выполнения работ материалы, металлолом, металлические изделия, оборудование, приборы и т.п. передать Заказчику. Факт передачи металлолома Подрядчиком Заказчику подтверждается актом (типовая межотраслевая форма М-35).
       4.18. Выполнять Работы по настоящему Договору оборудованием, инструментами, оснасткой, приспособлениями и техникой, инженерно- техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в соответствии с нормативной документацией на производство строительных работ:

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

- ПБ «Правила устройства безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;

- СНиП 3.05.03-85-«Тепловые сети»
- СНиП 89.13330.2012 «Котельные установки»
- СНиП 12-04-2002 №Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»;

- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

- СНиП 3.01.04-87 « Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности;

ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

-    СНиП 2-35-76 «Котельные установки»;

- Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором ССР, 20.02.85;

-  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сете»;

- РД 09364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных взрывопожароопасных объектах»;

- РД 34.03.201-97(2000) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тепловых сетей»;

- ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране туда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» иных Правил и норм технической эксплуатации, техники безопасности и промышленной безопасности ОПО, противопожарной безопасности;

- Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей №220 от 22.04.1985 Утвержденная Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

- При выполнении работ соблюдать Законы и нормативные акты по охране окружающей среды, а также инструкцию по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ВСН 37-84.
4.19. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;

- дополнительных работ, не включенных в сметную стоимость, которые заранее невозможно было предусмотреть, но выполнение которых необходимо для дальнейшей нормальной эксплуатации объекта;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.20. Предоставить Заказчику копии лицензии, разрешающей выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, свидетельство СРО о допуске к видам работ, предусмотренных настоящим договором, свидетельство об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов, а также предоставить список персонала (полный), осуществляющего работы на объекте, указанном в п.1.1. настоящего Договора, и копии квалификационных удостоверений. Все эти документы должны быть заверены подписью руководителя и синей печатью организации. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, по настоящему договору определяется по результатам проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и составляет _______________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% -______ (сумма прописью) рублей __ копеек, установленными «Локальный сметный расчет» (Приложением №2) и включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика.

 Фактическая стоимость всех видов работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора (с учетом стоимости используемых оборудования, материалов и др.), определяется на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

5.2. Оплата стоимости работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется Заказчиком в следующем порядке и сроки: в течение срока выполнения работ промежуточная оплата и авансирование не предусмотрены. Факт выполнения работ должен быть подтвержден актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных и утвержденных обеими сторонами. Оплата стоимости работ, выполненных подрядчиком,  осуществляется Заказчиком в течение 180 календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата считается совершенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.3. В случае если Подрядчик нарушил обязательства по настоящему Договору и ему в соответствии с разделом 6 настоящего Договора направлена претензия о взыскании штрафных санкций, окончательная оплата за выполненные работы производится после оплаты штрафных санкций. При этом Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных работ.

5.4. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (безналичная форма расчета).
5.5. При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов (акта межотраслевой формы М-35), подтверждающих сдачу Подрядчиком металлолома с объекта до подписания акта формы №КС-2, оплата работы уменьшается на стоимость несданного металлолома, что отражается в дополнительной смете, акте о приемке выполненных работ формы №КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС- 3.

5.6. При наличии у сторон договора встречных однородных обязательств допускается их зачет по правилам гражданского законодательства.
5.7. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом, указанным в статье 823 ГК РФ,  и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, но при этом сумма пени не может превышать общей стоимости работ по данному(ым) объекту(ам). Дата начала нарушения срока выполнения работ - следующий календарный день за датой окончания выполнения работ, определяемой в Графике производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору).
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты предусмотренных пунктом 5.2 договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,025% от неуплаченной суммы, неустойка взимается по день подачи искового заявления, но не более 5% от неуплаченной суммы.
6.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае воздействия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.6. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.
6.7. Если обстоятельства, указанные в п. 6.5. настоящего Договора, будут длиться более 20 календарных дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
6.8. В случае если в результате действий Подрядчика Заказчику будут причинены убытки (в том числе в связи с неисполнением обязательств перед третьими лицами), Подрядчик возмещает Заказчику указанные убытки в полном объёме, в том числе штрафные санкции административного и гражданско-правового характера.
6.9. Подрядчик при исполнении настоящего договора несёт ответственность за вред (ущерб), причинённый третьим лицам, а равно окружающей среде работниками Подрядчика, его транспортными средствами, механизмами, устройствами и оборудованием.
6.10. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, либо устранить недостатки своими силами и силами Подрядчика или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 
6.11. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. 

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением представителей Комитета ЖКХ Администрации города Пыть-Ях, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами. 

6.12. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 

6.13. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном ими разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры в порядке, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
Сроки выполнения отдельных этапов работ установлены в Графике производства работ (Приложении №3 к настоящему договору).
7.3. В срок выполнения работ включается срок выполнения работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка, подписание Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, проверка и подписание Сторонами справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

7.4. По согласованию с Заказчиком, работы могут выполняться досрочно.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных закупочной процедурой, настоящий Договор считается незаключенным, а Подрядчик - уклонившимся от заключения настоящего Договора.
7.6. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
7.7. Заказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. 

При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 

7.8. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 7.5. настоящего договора. 

 7.9.   Если Подрядчик нарушает срок выполнения работ (или срок выполнения этапа работ) на срок более чем 5 (Пять) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, направив в адрес Подрядчика уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора, а также потребовать возмещение убытков.

При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 

8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Договором. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет  2 года с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Гарантия качества работ распространяется на все составляющие результата работы.

Качество работ определяется в соответствии с нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ), ст. 704 ГК РФ.

8.2. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

8.3. Гарантийный срок также продлевается  на период устранения дефектов Подрядчиком, которые были выявлены Заказчиком в период либо после проведения работ на объекте.
8.4. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами последнего Акта выполненных работ по форме КС-2 по Договору. 

8.5. Если в период действия срока гарантии обнаружатся недостатки в выполненных Работах, то Подрядчик производит их устранение за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с  Заказчиком. В любом случае срок устранения недостатков не должен составлять более 20 (двадцати) дней с даты составления Акта, фиксирующего дефекты. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.
8.6. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки в работе, Заказчик имеет право устранить недостатки самостоятельно. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные в связи с этим затраты.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

9.1.  Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов, собственными силами и средствами, либо с привлечением субподрядных организаций в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

9.2. Подрядчик вправе выполнить работы из материалов Заказчика. При выполнении работ из материалов Заказчика (давальческих материалов) договорная стоимость уменьшается на стоимость переданных Заказчиком материалов. В этом случае по окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику Отчет о расходовании материальных ценностей. Неизрасходованные материалы возвращаются Заказчику по форме Отчета об использовании давальческих материалов (Приложения № 4 к настоящему договору).

9.3. При выполнении работ Подрядчик должен применять строительные материалы, изделия и оборудование, соответствующие сметной документации, техническим условиям, государственным стандартам.

Подрядчик вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные строительные материалы, изделия и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в сметной документации.

9.4. Все поставляемые строительные материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком незамедлительно по требованию Заказчика.

9.5. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.

9.6. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих на объект материалов.

9.7. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, изделий, оборудования до подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

9.8. До начала выполнения работ Подрядчик предъявляет Заказчику материалы, конструкции и оборудование для проверки на соответствие сметной документации.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
10.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
10.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

10.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
11.3.  Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (Десяти) дней с момента ее получения. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Если при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

12.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

12.4. При изменении банковских реквизитов сторон по настоящему Договору, дополнительное соглашение не оформляется.  

Сторона, чьи банковские реквизиты изменились, направляет письменное уведомление об изменении реквизитов другой стороне по настоящему Договору.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание; 

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет; 

Приложение № 3 - График производства работ;
Приложение № 4 – Отчет об использовании давальческих материалов;

Приложение №5 -  Акт приема–сдачи объекта.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОДРЯДЧИК:
	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования города Пыть-Ях.              МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях

Место нахождения предприятия:
 628384, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Пыть-Ях, ул.Магистральная, 62
ИНН 8612007896 / КПП 861201001

ОКПО – 48733373

ОКВЭД – 40.30.3, 40.20.2, 41.00.2

БИК – 047162812
Р/с 4070 2810 5000 9000 0133

К/с  3010 1810 4657 7710 0812
Филиал «Западно-Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие»

Тел./факс: 8 (3463) 468161/465339

	
	

	
	
	

	Директор

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях

_______________ А.Э. Рабинович

м.п.                                  _______.________.2016г.

	
	Директор
________________________
_______________ / _____________ 
м.п.                                  _______.________.2016г.


Приложение №3
к Договору подряда №_________

от «_____»_____________2016г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Наименование работ : капитальный ремонт пластинчатого теплообменника NT 250 SH/d-16/486 Котельной Мамонтовская (замена уплотнительных прокладок) инв. 43972
Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ: не позднее 30 календарных дней с даты начала выполнения работ
	№ п/п
	Наименование 
видов работ
	Срок выполнения работ с момента подписания Договора (кол-во календарных дней)
	Примечание

	1
	Подготовительные работы
	5
	

	2
	Основные работы
	20
	

	3
	Сдача работ
	5
	


Подписи сторон:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях

_______________ А.Э. Рабинович             

м.п.                                  _______.________.2016г.
	Директор

________________

   м.п.                                  _______.________.2016г.


	Приложение 2. 

	к Договору подряда №____ от "____"___________2016г.


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Размещен отдельным файлом

Подписи сторон:
	От Заказчика:
Директор

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях

_______________ А.Э. Рабинович             

м.п.                                  _______.________.2016г.
	От Подрядчика: 
Директор

________________

   м.п.                                  _______.________.2016г.


Приложение № 1
к Договору подряда №_____ от «___» _______ 2016 г.

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:          

                                                                                                            _________________________

                                                                                           «_____»______________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Размещен отдельным файлом

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях

_______________ А.Э. Рабинович             

м.п.                                  _______.________.2016г.
	Директор

________________

   м.п.                                  _______.________.2016г.


	
	
	
	
	
	Приложение №4
	

	
	
	
	
	к   Договору  подряда  № ________ 
от "_______"_____________2016 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Отчет об использовании давальческих материалов 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование оборудования, материалов
	ед.изм
	Было передано по накладной
	№№ накладных, дата передачи материалов 
	Списано по актам в предшествующие периоды
	Расход  по акту КС-2 за отчетный месяц
	 Остаток числящийся за подрядчиком 

	
	
	
	
	
	кол-во
	стоимость без учета НДС
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях

_______________ А.Э. Рабинович             

м.п.                                  _______.________.2016г.

	Директор

___________________________

м.п.                                  _______.________.2016г



Приложение № 5

к Договору подряда № ____ от «____»__________2016г.

начало формы
АКТ № ___

приема-сдачи объекта(ов)

______________________________________________________________________________

(наименование объекта)

______________________________________________________________________________

Заказчик – Муниципальное Унитарное Предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования г.Пыть-Ях.
Подрядчик – 
г. Пыть-Ях 







                          «__» ________ 2016 г. 

Комиссия в составе: 

от Заказчика: _____________________________
от Подрядчика: __________________________________
         На основании Договора №_______от ___________ «Заказчик» поручил, а «Подрядчик»   приступил «________»________________20___г. к производству работ на объекте: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( наименование, инвентарный номер, и технические характеристики объекта)

расположенного по адресу:_____________________________, для проведения работ по ___ ______________________________________________________________________________.
(наименование работ)

Ответственное лицо:___________________________ контактный телефон______________
«______»_____________20___г.  Подрядчик сдал,  а Заказчик принял выполненные работы по объекту _______________________________________________________________  ______________________________ согласно договору подряда № _______ от ___________ г. 
Работы выполнены в полном объеме. Заказчик по качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет. 

Акт составлен для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Директор

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях

_______________ А.Э. Рабинович             

м.п.                                  _______.________.2016г.
	Директор

________________

   м.п.                                  _______.________.2016г.


ТФД УГХ 04   Заказчик______________                             2                                        Подрядчик _____________ 

